概算编制说明

一、项目概况：本工程为衡山县双全新村茶文化体验馆建设项目，坐落在衡山县双全新村山坡上；基础为人工挖孔桩基础，深度未为8m;防腐木木条板墙面,单层木屋架沥青瓦屋面；檐高3.75m;共6栋：1#占地面积159m2、建筑面积71.8m2,2#占地面积227m2、建筑面积94.36m2,3#占地面积201m2、建筑面积103.36m2,4#占地面积156m2、建筑面积71.8m2,5#占地面积159m2、建筑面积71.8m2,6#占地面积327m2、一层建筑面积96.04m2,二层建筑面积54.88m2，占地面积合计1229m2、建筑面积合计564.04m2。

二、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》； 
2、《关于印发 2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》，2020年《湖南省建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》和《湖南省市政工程消耗量标准》；
3、财政部、国家税务总局文件财税〔2016〕36号文《关于全面推行营业税改征增值税试点的通知》；湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价〔2019〕47号《关于调整建设工程销项税税率及材料价格综合税率计费标准的通知》；湖南省建设工程造价管理总站文件湘建价〔2020〕56号《湖南省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知》及相关文件解释要求进行计价。
4、建设工程初步设计文件及相关资料； 
5、施工现场情况、工程特点及与建设项目相关的标准、规范等技术资料； 
6、材料价格按衡山县造价办公室发布的山建价字【2021】01号和衡阳市工程造价管理机构发布的2021年第二期四月份发布价执行；
7、未用概算定额，以扩大预算编制的概算书。
三、其他说明：

1、本工程坐落在山坡上：计算了材料农用车转运。
2、土石方运距暂按5km考虑计算。

3、本项目按压缩工期20%为暂定项目计入。

4、工程量清单项目特征及工作内容描述不详之处按照GB50500—2013《建设工程工程量清单计价规范》及初步设计图。
四、工程投资概算表（附后）￥699.95万元。

衡山县双全新村茶文化体验馆建设项目
	序号
	工程或费用名称
	估
算
总
值
(万元)
	技术经济指标
	占投资额%

	
	
	建筑工程费
	安装工程费
	其它费用
	合计
	单位
	数量
	指 标 （元/单位）
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	一
	第一部份工程费用
	597.531
	15.37
	
	612.901
	
	
	
	

	A
	木屋工程
	571.187
	15.37
	
	586.557
	
	
	
	

	
	木屋1#
	76.425
	2.486
	
	78.911
	M2
	159
	   4962.96
	

	
	木屋2#
	92.527
	2.467
	
	94.994
	M2
	227
	4184.76
	

	
	木屋3#
	102.299
	2.576
	
	104.875
	M2
	201
	5217.66
	

	
	木屋4#
	76.425
	2.486
	
	78.911
	 M2
	156
	   5058.40
	

	
	木屋5#
	76.425
	2.486
	
	78.911
	 M2
	159
	   4962.96
	

	
	木屋6#
	147.086
	2.87
	
	149.956
	M2
	327
	4585.81
	

	B
	室外设施工程
	26.344
	
	
	26.344
	
	
	
	

	二
	第二部分其他工程费用
	
	
	
	76.47
	76.47
	
	
	
	
	

	1
	工程前期工作费
	
	
	
	9.88
	9.88
	
	
	
	
	计价格【1999】1283号，包含可研编制费，咨询费

	2
	工程勘察费
	
	
	
	3.8
	3.8
	
	
	
	
	暂估价

	3
	工程设计费
	
	
	
	11.18
	11.18
	
	
	
	
	计价格【2002】10号，按65%计算

	4
	工程造价咨询服务费
	
	
	
	4.28
	4.28
	
	
	
	
	湘价服【2016】25 号，按65%计算（含概算和预算）

	5
	施工图审查费
	
	
	
	3.2
	3.2
	
	
	
	
	按比例估算

	6
	工程测绘费
	
	
	
	2.0
	2.0
	
	
	
	
	


	7
	建设工程交易费
	
	
	
	3.75
	3.75
	
	
	
	
	按比例估算

	8
	招标代理费
	
	
	
	6.50
	6.50
	
	
	
	
	计价格[2002]1980 号文

	9
	项目报建费
	
	
	
	22.58
	22.58
	
	
	
	
	住建局提供，暂免，以实际发生为准

	10
	办公及生活家具购置费
	
	
	
	3.85
	3.85
	
	
	
	
	

	11
	临时占地费
	
	
	
	2.00
	2.00
	
	
	
	
	估算

	12
	工程保险费
	
	
	
	3.45
	3.45
	
	
	
	
	估算


	
	第一、二部份费用合计
	597.531
	15.37
	
	76.47
	689.371
	
	
	
	
	(一+二)

	三
	预 备 费
	
	
	
	10.579
	10.579
	
	
	
	
	

	1
	基本预备费
	
	
	
	10.579
	10.579
	
	
	
	
	

	四
	建设投资合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	铺底流动资金
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总流动资金×30%

	六
	工程(报批）总投资
	
	
	
	
	699.95
	
	
	
	
	(四+五)


